

**LISTE DES MARCHES DU SIARCE CONCLUS EN 2016**

Article 133 (CMP 2006) : liste des marchés conclus en 2016 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011

**MARCHES DE TRAVAUX**

N° MARCHE	INTITULE	DATE MARCHE	ATTRIBUTAIRE	CODE POSTAL	Tranche de =ou >20 000 €HT et < 90 000 €HT	Tranche de =ou >90 000 €HT et < 5 225 000 €HT	Tranche = ou > 5 225 000 €HT
2016-001L01000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 1 : Gros œuvre - pieux - installation de chantier - bardage - structure métallique - cloisons - menuiseries intérieures <i>Durée : 6 mois</i>	25/01/2016	L'U-BAT	75002		X	
2016-001L03000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 3 : Chauffage - plomberie - ventilation <i>Durée : 7 mois</i>	25/01/2016	PIFFRE & Cie	75008		X	
2016-001L04000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 4 : Etanchéité - couverture <i>Durée : 3 mois et 2 semaines</i>	25/01/2016	L'U-BAT	75002		X	
2016-001L05000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 5 : Menuiseries extérieures - métallerie - occultation <i>Durée : 20 jours</i>	25/01/2016	MPP NORBA CENTRE	45390		X	
2016-001L06000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 6 : Ascenseur	25/01/2016	EURO-ASCENSEURS	91000	X		
2016-001L07000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 7 : VRD - Espaces verts <i>Durée : 1 mois</i>	25/01/2016	GMC	77170		X	
2016-010L01000	Opération "Travaux non programmables dans le domaine des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau potable, des réseaux divers et de leurs ouvrages annexes sur le territoire du SIARCE – 2 lots" Lot 1 : "Travaux en tranchée" dans le domaine des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau potable, des réseaux divers et de leurs ouvrages annexes <i>Durée : 1 an reconductible 3 fois</i>	01/03/2016	Groupement GTO / LES PAVEURS DE MONTROUGE / TPS	91240			X
2016-010L02000	Opération "Travaux non programmables dans le domaine des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau potable, des réseaux divers et de leurs ouvrages annexes sur le territoire du SIARCE – 2 lots" Lot 2 : « Travaux sans tranchée » dans le domaine des réseaux d'assainissement et de façon accessoire sur les ouvrages annexes <i>Durée : 1 an reconductible 3 fois</i>	01/03/2016	Groupement SEIRS TP / REHACANA / M3R	91320			X
2015-017AC0001	Travaux de réhabilitation du collecteur d'eaux usées - rue Gustave Courbet à Corbeil-Essonnes (91) <i>Durée : 7 mois</i>	16/02/2016	Groupement URBAINE / GTO / SADE	91170		X	
2016-011000000	Remise en état du toit de la station d'épuration de la commune de Boutigny-sur-Essonne (91) <i>Durée : 3 mois</i>	23/03/2016	ART-TOIT	91100		X	

N° MARCHE	INTITULE	DATE MARCHE	ATTRIBUTAIRE	CODE POSTAL	Tranche de =ou >20 000 €HT et < 90 000 €HT	Tranche de =ou >90 000 €HT et < 5 225 000 €HT	Tranche = ou > 5 225 000 €HT
2016-001L02000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 2 : Electricité : courants forts - courants faibles Durée : 12 mois	09/03/2016	ALTELEC	91610		X	
2016-001L08000	Opération "Travaux d'aménagement de bureaux à vocation d'utilité publique pour le compte du SIARCE - 8 Lots" Lot 8 : Peinture - sols souples et durs Durée : 12 semaines	09/03/2016	PEINTECHNIC	91630		X	
2016-024000000	Recherche en eau souterraine - Création d'une plateforme de forages et de pompes à Maise. Tranche ferme : création d'une plateforme de forages Tranche conditionnelle : rebouchage des forages Durée TF : 3 mois Durée TC : 2 mois	27/04/2016	FORAGES MASSE	17380		X	
2014-021AC0011	Extension de la base vie quartier des Levitt Durée : 3 semaines	12/04/2016	Groupement GAIA TP / REHACANA / DUFAY MANDRE	91104		X	
2015-017AC0003	Travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'eaux usées, route de Chevannes à Mennecey (91) Durée : 5 mois	26/04/2016	Groupement URBAINE / GTO / SADE	91170		X	
2015-017AC0004	Travaux de création d'un bassin de stockage des eaux pluviales - Impasse du Haut Clos Renault à Mennecey (91) Durée : 4 mois	08/07/2016	Groupement URBAINE / GTO / SADE	91170		X	
2015-017AC0005	Travaux de remplacement des branchements en plomb à La Ferté-Alais et Guigneville sur Essonne Durée : 7 mois	13/06/2016	Groupement URBAINE / GTO / SADE	91170		X	
2016-028000000	Travaux de mise aux normes des dispositifs d'auto surveillance de la station d'épuration Exona conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 Durée : 3 mois	23/05/2016	Groupement AUTOMATISMES SEGUIN / MGCE	91230		X	
2016-029000000	Travaux de récupération des calories d'un réseau d'eaux usées sis Rue Fernand Laguide sur la commune de Corbeil Essonnes (91100) Durée : 6 mois	30/06/2016	SEE	91813		X	
2016-030000000	Renouvellement du poste de refoulement des eaux usées Rue du Cresson à D'Huisson Longueville (91) Durée : 2 semaines	06/09/2016	EMU	91700	X		
2015-017AC0006	Création d'un collecteur d'eaux usées, des aménagements pour les eaux pluviales et réfection de la voirie et de ses abords, rue Paul Naudé à Ballancourt-sur-Essonne Durée : 10 mois	26/09/2016	Groupement TRAVAUX PUBLICS DE SOISY / HP BTP / MGCE / M3R	91840		X	